PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

DESENVOLVIMENTO DE NOVA FUNCIONALIDADE

À

Sanimax

Messias Oliveira

A WAB Agência Digital é uma empresa com mais de 20 anos de experiência em comunicação pela Internet. Somos especializados em oferecer soluções digitais, que incluem desenvolvimento de sites personalizados, sistemas sob demanda, aplicativos móveis, hospedagem web, integração de sistemas e marketing digital.

A solução apresentada nesta proposta foi criada por nossa equipe de especialistas, após uma análise de suas necessidades.

A nossa equipe está à sua disposição para qualquer esclarecimento adicional ou para discutir os detalhes do projeto pelos telefones (16) 98179-0888 / (16) 3332-7798 ou pelo e-mail wab@wab.com.br.

Araraquara, 19 de março de 2025

Jonas Ernesto Poli
CPF: 296.652.468-52
M. DUDALSKI & CIA SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA - ME
CNPJ: 07.270.504/0001-70

DESCRIÇÃO DA NOVA FUNCIONALIDADE

Atualmente, o sistema permite que os motoristas acompanhem e atualizem o status dos fretes ao longo do processo de transporte e descarregamento. No entanto, para proporcionar maior controle aos administradores, será desenvolvida uma nova funcionalidade que permitirá a alteração do status de um frete diretamente pelo painel administrativo.

Com essa melhoria, o administrador poderá acessar a listagem de fretes no sistema e, ao visualizar os detalhes de um frete específico, terá a opção de modificar seu status de **"Aguardando o descarregamento"** para **"Finalizado"**.

DETALHES DA IMPLEMENTAÇÃO

- **Novo recurso no painel administrativo:**
  - Inclusão de uma opção para editar o status do frete.
  - Restrição para que apenas administradores tenham acesso a essa funcionalidade.
  - Atualização do status do frete para **"Finalizado"**, garantindo a rastreabilidade da mudança.





- **Registro de histórico:**
  - Sempre que um frete tiver seu status alterado pelo administrador, o sistema armazenará um registro contendo:
    - Data e hora da alteração.
    - Nome do administrador responsável pela mudança.
    - Status anterior e status atualizado.

- **Interface responsiva:**
  - A nova funcionalidade será implementada seguindo os padrões já adotados no sistema, garantindo compatibilidade em diferentes dispositivos e tamanhos de tela.

- **Segurança e permissões:**
  - Apenas usuários com perfil de administrador poderão realizar esta alteração do status.
  - O sistema manterá a consistência dos dados, impedindo edições indevidas.

IMPACTO DA MELHORIA

Essa funcionalidade permitirá que os administradores tenham maior controle sobre os fretes, podendo encerrar aqueles que já foram descarregados sem a necessidade de intervenção dos motoristas. Isso resultará em um fluxo de trabalho mais eficiente e melhor gerenciamento logístico.

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

O desenvolvimento dessa nova funcionalidade será realizado em até **10 dias úteis** a partir da aprovação desta proposta.

Caso haja necessidade de ajustes adicionais ou suporte técnico para a equipe de administradores, esses serviços poderão ser contratados separadamente conforme tabela vigente.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

	Descrição	Valor
1	Previsão de custos da manutenção	R$ 4.200,00

Forma de pagamento: 10 dias após a aprovação da proposta.

Jonas Ernesto Poli
CPF: 296.652.468-52
M. DUDALSKI & CIA SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA - ME
CNPJ: 07.270.504/0001-70

De acordo: _____

Nome:
CPF: